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BERITA ACARA ADDENDUM DOKUMEN PENGADAAN 

Nomor : 01/Pokjamil-NAKERTRANS/VIII/2020 

 

Pada hari ini, Jum’at, tanggal Dua Puluh Satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh, 

Pokjamil-NAKERTRANS Tahun Anggaran 2020, telah melakukan Adendum Dokumen 

Pengadaan, dengan rincian perubahan/Adendum yaitu perubahan KAK, agar kepada peserta 

dapat mempedomani KAK yang baru dilampirkan di Aplikasi dalam Berita Acara Lainnya 
 

Demikian Berita Acara Perubahan (Adendum) Dokumen Pengadaan Barang/Jasa ini dibuat, 

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari persyaratan/ketentuan dalam Dokumen Pengadaan untuk 

dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 
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KERANGKA ACUAN KERJA 

 
 

PEMBANGUNAN JALAN DESA STRATEGIS DESA LHOK TANOH 

KECAMATAN SIMPANG MAMPLAM 

 

 
 

1. LATAR BELAKANG 

Dalam rangka kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan desa 

strategis, salah satu tindakan yang harus dilakukan adalah dengan melakukan 

Pembangunan dan peningkatan Jalan yang bertujuan untuk mempertahankan 

tingkat kemantapan jalan yang sudah dicapai agar senantiasa mampu 

memberikan layanan optimal bagi penggunanya. 

Peningkatan jalan dari jaringan yang sudah ada menjadi prioritas utama 

bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia. Terutama untuk daerah-daerah 

pinggran/pengembangan. Hal tersebut dibutuhkan guna menambah kapasitas 

jalan yang sudah ada. Namun hal tersebut memerlukan metode efektif dalam 

perancangan maupun perencanaannya agar diperoleh hasil yang terbaik dan 

ekonomis, tetapi memenuhi unsur keselamatan dan kenyamanan bagi 

pengguna dan lingkungannya.  

Bertanggung jawab terhadap kemantapan ruas jalan desa strategis PPTK 

Bidang Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Bireuen dengan ruas pembangunan jalan desa strategis desa lhok tanoh 

kecamatan simpang mamplam sepanjang 1,875 Km, dengan total panjang 

penanganan 1,875 Km. 

 
 

2. MAKSUD DAN TUJUAN 

Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana jalan pada 

Pembangunan Jalan Desa Strategis Desa Lhok Tanoh Kecamatan Simpang Mamplam 

(DAK Afirmasi) Kabupaten Bireuen dimaksudkan untuk mewujudkan 

infrastruktur  jalan dalam kondisi mantap guna mendorong pertumbuhan 

ekonomi wilayah setempat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, meningkatkan akses dan mobilitas masyarakat dari dan menuju 
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ke wilayah setempat, mendorong mewujudkan layanan prima pemerintah 

kepada masyarakat dalam penyediaan infrastruktur transportasi, serta 

mewujudkan pemerataan pembangunan di Kabupaten Bireuen. 

 

3. SASARAN 

Selaras dengan maksud dan tujuan tersebut di atas, maka sasaran pokok 

dari kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalan Desa Strategis (DAK) 

yang ada pada Bidang Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  

Kabupaten Bireuen, adalah tersedianya kondisi jalan Jalan Desa Strategis 

Desa Lhok Tanoh Kecamatan Simpang Mamplam yang mantap untuk 

mendukung kegiatan masyarakat di wilayah Kabupaten Bireuen. 

 
 

4. BIDANG TRANSMIGRASI DINAS TENAGA KERJA DAN 

TRANSMIGRASI  KABUPATEN BIREUEN 

Alamat : Jalan Sultan Iskandar Muda No. 12-13 Meunasah Capa Telp. 

(0644) 3199996, Bireuen. 

 
 

5. SUMBER PENDANAAN 

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jalan Desa Strategis Desa Lhok Tanoh 

Kecamatan Simpang Mamplam dengan anggaran Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp. 

2.220.891.000,00-  pada Bidang Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  

Kabupaten Bireuen bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2020. 

 
 

6. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari 

kalender dan masa pemeliharaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender. 



4  

7. LINGKUP PEKERJAAN 

Lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Perkerasan  Jalan dengan keterangan 

sebagai berikut : 

 Konstruksi pekerjaan: 

 Mobilisasi 

 Penyelenggaraan Keamanan Dan Kesehatan Kerja Serta Keselamatan 

Konstruksi Galian Biasa 

 Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air Penyiapan Badan Jalan 

 Pasangan Batu dengan Mortar 

 Galian Biasa 

 Timbunan Biasa dari galian  

 Timbunan Pilihan dari sumber galian  

 Penyiapan Badan Jalan 

 Lapis Pondasi Agregat Kelas B 

 Beton mutu sedang fc20 MPa 

 Beton mutu rendah fc15 MPa 

 Baja Tulangan U 24 Polos 

 Pasangan Batu 

 Sandaran (Railing) 

 Plesteran 1: 4 

 Pipa PVC Dia. 1.5 

 

 Panjang jalan rencana : 1.875 m 

 Lebar jalan rencana : 6,00 m 
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8. TENAGA AHLI 

Tenaga yang dibutuhkan untuk kegiatan ini terdiri dari : 
 

 
 

No 

Jabatan 
dalam 

pekerjaan 
yang akan 

dilaksanakan 

 
Jumlah 
Personil 

 
Pendidikan 

Minimal 

Pengalaman 
Kerja pada 
pekerjaan 

sejenis 
(Tahun) 

 
Sertifikat Kompetensi 

Kerja 

A PERSONEL MANAJERIAL 

 

1 

 

Pelaksana 
Lapangan 
Pekerjaan Jalan 

 
1 Orang 

D3 
Teknik 
Sipil 

 
5 Tahun 

SKT Pelaksana 
Lapangan Pekerjaan 
Jalan (TS028) 

2 

 
Ahli/Petugas 
K3 

 
1 Orang 

 
SLTA/ 

Sederajat 

 
3 Tahun 

Yang memiliki 
sertifikat K3 

 

3 Adm/ 
Keuangan 

 
1 Orang 

 

S1 
Ekonomi 

 
5 Tahun 

 
Ijazah 

B TENAGA PENDUKUNG 

 

1 Quality 
Control 

 
1 Orang 

D3 
Teknik 
Sipil 

 
3 Tahun SKT 

 

2 
 

Pelaksana 
 

1 Orang 
D3 

Teknik 
Sipil 

 
3 Tahun 

SKT Pelaksana 
Pekerjaan Jalan (TS 
045) 

 
3 

 
Juru Ukur 

 
1 Orang 

 
SLTA/ 

Sederajat 

 
3 Tahun 

SKT Juru Ukur 
Pekerjaan 
Jalan/Jembatan (TS 
048) 

 

4 Juru 
Gambar 

 
1 Orang 

 

SLTA/ 
Sederajat 

 
3 Tahun 

SKT Juru 
Gambar/Draftman- 
Sipil (TS 003) 

 

5 
Juru 
Hitung/ 
Quantity 

 
1 Orang 

 

SLTA/ 
Sederajat 

 
3 Tahun 

 

SKT Juru Hitung 
Kuantitas (TS 047) 
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9. PERALATAN 

 

Peralatan di Lapangan 

 
No Peralatan dan Perlengkapan @ Unit Spesifikasi 

1 Concrete Mixer 1 0,3 – 0,6 M3 

2 Dump Truck 4 3,5 Ton 

3 Dump Truck 2 10 Ton 

4 Excavator 1 80 – 140 HP 

5 Generator Set 1 - 

6 Motor Greader 1 100 HP 

7 Vibratory Roller 1 5 – 8 Ton 

8 Water Tanker 1 3000 – 4500 L 

9 Survey Equipment 1 - 

10 Alat bantu lainnya sesuai 
kebutuhan di lapangan 

  

 
Peralatan di lapangan harus mempunyai Bukti Milik Sendiri/Sewa 

Kepemilikan terlampir. 

 

 

10. SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN KONSTRUKSI 

Spesifikasi Teknis pekerjaan konstruksi, meliputi: 

 Ketentuan penggunaan bahan/material yang diperlukan; 

 Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan; 

 Ketentuan penggunaan tenaga kerja; 

 Ketentuan gambar kerja harus lengkap dan jelas; 

 Ketentuan perhitungan prestasi pekerjaan untuk pembayaran; 
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 Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi; 

 Ketentuan mengenai penerapan manajemen K3 konstruksi 

(Keselamatan dan Kesehatan Kerja) 

 Dll yang diperlukan 

 

 
11. KUALIFIKASI 

Kualifikasi yang diharuskan dipenuhi oleh Penyedia Jasa adalah: 

 Memiliki latar belakang dan pengalaman yang luas dalam bidang 

pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan, disyaratkan memiliki sub 

bidang Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan 

Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara (SI003); 

 Pernah menjadi penyedia jasa dalam bidang konstruksi jalan dan 

jembatan; 

 Mengerti dan memahami peraturan yang sesuai dengan konstruksi 

jalan dan jembatan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

34 Tahun 2006 Tentang Jalan, Spesifikasi Teknis Pekerjaan Jalan dan 

Jembatan, SNI, Peraturan lain yang terkait); 

 Memiliki kemampuan untuk menangani masalah dengan cepat dan 

tepat; 

 Memiliki metode yang baik dalam memberikan pelayanan kepada 

Pengguna; 

 Memiliki komitmen yang kuat untuk mau bekerjasama dengan Tim 

Teknis pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kabupaten Bireuen; 

 Memiliki komitmen dan disiplin terhadap tanggung jawab dan jadwal 

pekerjaan. 



8  

 

12. KELUARAN 

Tersedianya kondisi jalan yang mantap untuk Pekerjaan Pembangunan 

Jalan Desa Strategis Desa Lhok Tanoh Kecamatan Simpang Mamplam. 

 
 

13. MANFAAT 

Kelancaran arus lalu lintas orang dan barang untuk Pembangunan 

Jalan Desa Strategis Desa Lhok Tanoh Kecamatan Simpang Mamplam. 

 
 

14. DAMPAK 

Peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar Pembangunan Jalan Desa 

Strategis Desa Lhok Tanoh Kecamatan Simpang Mamplam. 

 

 
 

Bireuen, 10 Agustus 2020 

Pengguna Anggaran 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Bireuen 

 
DTO 

 

RIDWAN, SH 

Pembina Utama Muda, IV/c 

NIP. 19620608 198303 1 009 
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